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ET SI ON SEMAIT  
L,AVENIR ?

La cour d’école est une école à part 
entière. C’est l’école de la vie, de 
l’amitié, d’une certaine poésie de 
l’existence aussi, cela passe par le 
jeu, les activités, les émotions, la dé-
couverte de l’autre, la relation au bruit 
et à l’espace. Lieu de liberté où les 
enfants peuvent exprimer leur auto-
nomie, construire leur histoire et leurs 
histoires, la cour est avant tout un lieu 
d’appropriation dont l’organisation 
est régie par des règles dictées par 
les enfants eux-mêmes. 

Or, osons l’affirmer : cet espace a été 
traité par la modernité comme un 
simple carré de bitume entouré de 
murs, de parapets, de grillages, dis-
posant d’un préau pour s’abriter de 
la pluie, une marelle pour les filles, 
une cage de foot pour les garçons, 
quelques jeux épars et — pour seul 
vestige de la vie végétale — deux ou 
trois marronniers grisonnant dans 
la tristesse des jours d’automne. 
Néanmoins, si la nature a horreur du 
vide, il semblerait qu’elle a tout au-
tant horreur de la monotonie. Voici 
que depuis une décennie environ, 
un changement des pratiques inter-
vient progressivement. Les cours, 
intégralement couvertes de bitume, 
se métamorphosent sous l’impulsion 

de certains acteurs publics et pay-
sagistes en vue de libérer les sols.  
La cour d’aujourd’hui retrouve ainsi 
des couleurs, de la vie, de l’oxygène, 
les sols redeviennent perméables et 
favorables à la biodiversité, source de 
bien-être et d’espaces ludiques qui 
font la part belle à la découverte de la 
nature. Les cours rénovées proposent 
ainsi des espaces végétalisés, une 
meilleure gestion de l’eau de pluie 
grâce à son infiltration dans le sol, 
mais aussi des aménagements adap-
tés aux besoins des enfants, avec 
des coins calmes et qui encouragent 
l’inclusion et la mixité garçons-filles. 
Enfin, elles s’inscrivent dans une dé-
marche de bon sens au regard des 
enjeux climatiques actuels : d’ici la 
fin du siècle, Météo France, projette 
une augmentation de la température 
moyenne annuelle de 1°C à 4°C et des 
épisodes de canicule compris entre 10 
à 25 jours. Encore massivement as-
phaltées et imperméables, les cours 
d’école se transforment l’été en îlot de 
chaleur, engendrant un désagrément 
notable pour les enfants et le corps 
enseignant à partir des beaux jours. 
Repenser la cour d’école, c’est en-
semble semer l’avenir !
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PETITES éCOLES ET 
GRANDES AMBITIONS !

VALEURS, PHILOSOPHIE, OBJECTIFS

Am stram graines a pour  
objectifs d’expérimenter des pro-
jets abordables et durables, fondés 
sur les valeurs du « fait maison », 
du réemploi et pensés de manière 
participative, afin de présenter des 
solutions adaptées aux communes 
rurales de la Charente-Maritime. Les 
collectivités qui ont décidé de s’enga-
ger dans le projet de rénovation de 
leurs cours d’école sont :
- Bussac-sur-Charente
- Chérac
- Semussac  
- Villars-en-Pons. 

Une enveloppe de 60.000 eu-
ros H.T  est prévue pour chaque 
cour. Ce montant est global et 
devra couvrir les études et les tra-
vaux. L’équipe de maîtrise d’œuvre 
doit envisager l’intégralité de la dé-
marche en considérant le budget 
donné : diagnostic partagé, concep-

tion, accompagnement, réalisation...  
La répartition du budget (enveloppes 
travaux et rémunération) est laissée 
à son initiative. En fonction de leurs 
compétences, les équipes devront 
être actrices sur tout ou partie des 
travaux envisagés et/ou animer des 
chantiers participatifs.
Le budget alloué étant limité, l’objec-
tif n’est pas la transformation totale 
de la cour mais plutôt d’établir un 
plan global et cohérent afin de sa-
voir ce que l’on peut faire sur la cour. 
La majeur partie devra être réalisée 
mais certains éléments pourront être 
envisagés les années suivantes à la 
charge de la Commune. Le projet 
global aura pour but d’améliorer si-
gnificativement la vie de la cour, le 
confort des usagers, en proposant 
des aménagements sobres, inventifs, 
polyvalents, réversibles et adaptés à 
l’existant. 

La démarche Am  stram  graines, 
portée par le Conseil d’architecture, 
d’urbanisme et de l’environnement 
de la Charente-Maritime (CAUE 17) 
propose d’associer, dès le démar-
rage du projet, la maîtrise d’ouvrage 
et la maîtrise d’usage, en impliquant  
les enfants et les adultes de l’éta-
blissement, mais aussi les élus et les 
services techniques de la collectivi-
té. Le chantier à venir de ces cours 
d’école s’inscrit comme une introduc-
tion à la compréhension des enjeux 

écologiques, tout en stimulant la 
créativité et la curiosité des enfants. 
Aussi, il s’agit d’abord de questionner 
le ressenti de la cour de récréation 
de tous les usagers sur le confort, la 
chaleur, les activités, la surveillance, 
l’entretien etc.

Puis le projet de transformation de la 
cour d’école pourra prendre forme à 
partir d’une boîte à outils composée 
des quatre éléments structurants sui-
vants. 
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Le végétal
Il offre de l’ombrage et permet 

l’observation de la  
biodiversité et la reconnexion des 

enfants avec le vivant

Le sol
Une fois libéré de l’emprise 

bitumée, il offre un espace rafraîchis-
sant et adapté aux besoins ludiques 

des élèves

Le mobilier  Les jeux
Ils sont prioritairement issus du 

réemploi et proposent une palette 
d’activités stimulantes pour tous

L,eau
Le cycle de l’eau peut ainsi être 

observé, 
ressenti et compris par les enfants

Ces éléments constituent les objectifs  
à atteindre, et visent à amé-
liorer le bien-être des enfants.  
Modulable et évolutive, la cour se 
composera de différentes zones 
d’activités pour l’enfant qui choisira 
soit d’être actif ou de ne pas l’être, de 
faire du sport, de s’adonner à la lec-
ture, de flâner entre amis ou tout autre 
chose. La cour devra par ailleurs of-
frir une protection contre le vent et la 
pluie pour les périodes d’automne et 
d’hiver, et un espace de fraîcheur le 
printemps et l’été.
Le projet devra prendre en compte 
la gestion intégrée des eaux plu-
viales, par exemple, solutions de 
déconnexion au réseau,  infiltration 
des eaux de pluie dans le sol tout en 
permettant l’accueil d’une flore et 
d’une faune diversifiées, adaptées 
au changement climatique. 

À ces bénéfices écologiques s’ajoutent 
des bénéfices pédagogiques et so-
ciaux : le projet doit permettre, outre 
de limiter le phénomène d’îlot de 
chaleur, de repenser les usages en 
insistant sur sa dimension inclu-
sive et non-genrée. La cour d’école  
devra ainsi être accessible à tous 
les enfants, quelles que soient leurs 
capacités physiques ou cognitives. 
Elle devra permettre aux filles et aux 
garçons de jouer ensemble sans dis-
tinction de genre.
L’objectif est également de pouvoir 
réaliser le projet, de la concertation 
jusqu’aux travaux, en associant les 
élèves dans le processus de transfor-
mation et qu’ils deviennent acteurs 
de ce projet co-construit.
Ce sont certes de « petites » cours 
d’école... mais qui incarnent de 
grandes ambitions ! 3 èME éDITION 2026 - 2027
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NOUVELLES COURS D,éCOLE
pour

BUSSAC SUR CHARENTE 
CHERAC

SEMUSSAC
VILLARS EN PONS

3 èME éDITION 2026 - 2027

La Rochelle

Saintes

Royan

Chérac

Bussac-sur-Charente

Villars-en-Pons

Semussac
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BUSSAC SUR CHARENTE 

ECOLE PRIMAIRE GUSTAVE COURBET

école

Terrain de foot

Mairie

Parking
école

Square

Mam

Tennis

Basket

RD 150

Ecole

épicerie
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La commune de Bussac-sur-
Charente compte 1 350 habitants. 
Le bourg s’étire le long de la RD 114. 
en parallèle de la Charente dont la 
présence se fait discrète derrière la 
voie ferrée, rupture physique dans 
le paysage. À l’est on retrouve un 
paysage marqué par une alternance 
de vignes, de champs et de petits 
vallons boisés.

L’école de Bussac-sur-Charente 
se situe au cœur du village. Elle 
bénéficie de la proximité de plusieurs 
équipements communaux : la salle 
des fêtes, un stade, un petit terrain de 
basket, ainsi qu’un espace potager.

L’école est en RPI avec la commune 
de Saint-Vaize et comporte 90 élèves  
environ pour 4 classes. La CDA de 
Saintes a en gestion le personnel 
périscolaire, et d’entretien.

La cour de l’école se distingue en 
deux secteurs : la cour élémentaire 
et la cour maternelle.

Les futurs aménagements 
proposés et travaux se 
concentreront sur la cour 
élémentaire.  Une approche globale 
devra cependant être réalisée sur 
l’ensemble des deux cours, afin 
d’apporter des propositions pour 
remplacer l’arbre mort au centre de 
la cour maternelle. 

La cour élémentaire, de 1800 m2, 
est principalement composée d’une 
vaste surface en enrobé. Elle dispose 
toutefois d’un espace végétalisé 
de taille significative. Ce secteur 
est structuré par un alignement de 

sept arbres en limite. Cet espace 
accueille également une structure 
de jeux implantée sur une surface 
sablée délimitée par des bordures 
en bois.
En dehors de cet espace aménagé, 
la cour offre peu d’équipements 
ludiques. Les usages sont 
principalement concentrés autour du 
terrain de sport central, constituant 
un support pour les  activités 
sportives.
La cour comprend également un 
préau de 110 m2, équipé d’un tableau 
à craie et agrémenté de quelques 
dessins sur les murs.
L’école connait des problématiques 
de surchauffe notamment sur ses 
façades

La cour maternelle est en partie en 
enrobé et bordée par un espace 
végétalisé assez important. On y 
trouve 2 arbres, 1 structure de jeux 
sur sol amortissant et des carrés 
potagers. Un espace résiduel, 
aujourd’hui fermé entre les deux 
cours, devra être intégrer à la 
réflexion.

Les services techniques comptent 
3 agents. Une mutualisation du 
matériel est envisagée avec les 
communes voisines.

À noter que le secteur est situé 
en zone de présomption de 
prescriptions archéologiques.
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Notre 
commune

	* 1 350 habitants
	* Située au Nord de Saintes et traversée par la Charente
	* Couverte en partie par une zone de présomption de prescrip-
tions archéologiques
	* Elu référent : Alain Destreguil

Notre
école

	* regoupe les élèves des communes 
de : Bussac-sur-Charente et Saint 
Vaize (RPI)

	* 4 classes (dont 2 élémentaires)
	* environ 90  élèves 
	* Prévision : 1 classe supplémentaire 
dans les années à venir (fermeture 
possible de l’école de Saint-Vaize)

FICHE RéCAP,

	* 1 cantine scolaire
	* 1 espace périscolaire 
	* 1 salle de motricité 
	* 1 bibliothèque
	* 1 préau
	* À proximité d’équipements 
sportifs

ClassesClasse

Salle 

Motricité

Peri

scolaire

Préau

Cantine
Classe

Périsco
Biblio.

Classe

WC / bureau

Classe

Salle des fêtes

Entrée

Cour 

maternelle

Cour 

élémentaire

Coursive

mam

espace résiduel

logements
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La cour élémentaire

Situation et accès : 

	* Une grande cour élémentaire 
	* Une petite cour maternelle en continuité
	* Un espace enherbé et arboré conséquent
	* Une cour en pente continue, la rue étant le point haut
	* Accès directement depuis le parking situé au sud est de la cour 

Enjeux prioritaires de la commune :

Végétaliser, désimperméabiliser la cour pour :
	* Favoriser la santé physique et le bien-être des usagers (enfants et adultes) 
	* Améliorer la qualité de l’air
	* Lutter contre l’effet îlot de chaleur, rafraîchir les bâtiments et la cour 
	* Favoriser le calme et réduire le stress

Composition de la cour :

La cour

	* 1800 m2 au total
	* 1 espace vert 
	* 1 aire de jeux
	* 1 préau de 110m2
	* 1 coursive
	* Des éléments maçonnés 
(marches, muret ...)

La végétation

	* Un grand espace 
enherbé  
	* 3 arbustes taillés
	* 7 arbres taillés

Les jeux et 
mobiliers 

	* 1 structure de jeux 
	* 1 banc
	* Des fresques et peintures sous 
le préau
	* 1 panier de basket côté préau
	* 1 borne de course d’orientation
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Surface sportive en enrobé 
et espace vert planté

Espace vert et structure 
de jeux sur sol sableux
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Terrains de 
sport et façades

Coursive le long 
du bâtiment

Préau
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Passage vers la cour 
maternelle

Cour maternelle et l arbre mort 
central à remplacer

Espace résiduel à questionner entre 
cour élémentaire et cour maternelle

Préau
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Soutènement en béton en limite de 
l espace vert

Jeux de marches en 
béton, gestion des 

niveaux avec la rue

Entrée des élèves 
de l école de Bussac
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CHERAC
ECOLE PRIMAIRE

Eglise

Maison de la 
Gaieté

Mairie

Services 
techniques

Parking

Place de la 
Mairie
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La commune de Chérac, de 1 135 
habitants, se situe entre Saintes et 
Cognac, au cœur d’un territoire mar-
qué par la présence la vigne et de 
boisements. La commune est délimi-
tée au sud par le fleuve Charente. 
Le bourg est caractérisé par la 
présence de deux monuments 
historiques : l’Église Saint-Gervais-et-
Saint-Protais de Chérac et la Maison 
de la Gaîté, construction singulière 
anciennement cabaret puis restau-
rant, dont les façades sont ornées de 
mosaïques. 
La commune possède également un 
city stade à proximité de l’école

La réflexion portera sur l’ensemble 
des deux cours, maternelle et élé-
mentaire. Les travaux proposés 
seront à envisager sur ces deux 
espaces.

L’école comporte 85 élève pour 4 
classes (2 maternelles, 2 élémen-
taires).
Elle est implantée à l’arrière de la 
mairie ; son accès principal s’effectue 
depuis la place de la mairie. L’école 
est composée de deux cours dis-
tinctes : la cour maternelle de 640 m2 
et la cour élémentaire de 750 m2. Ces 
deux espaces sont séparés par un 
bâtiment central.
Les deux cours présentent des ca-
ractéristiques similaires. Elles sont 
majoritairement revêtues d’enrobé et 
disposent chacune: d’une structure 
de jeux avec sol souple amortissant, 
d’un banc et de marquages au sol 

plus ou moins visibles. 
La cour maternelle accueille un arbre 
tandis que la cour élémentaire en 
compte deux, seuls ombrages de la 
cour en période estivale.
Dans la cour élémentaire, une haie 
taillée, longée d’un muret et d’un ca-
niveau, constitue une limite avec un 
petit espace extérieur appartenant à 
la mairie.
La cour maternelle comporte 
quelques marches et une rampe 
d’accès au pied du mur aveugle ain-
si qu’une clôture rigide. Elle est par 
ailleurs marquée, au sud, par la pré-
sence d’un haut mur assez austère.
Entre les deux cours se trouve un 
espace intermédiaire actuellement 
non utilisé par les enfants. Cet es-
pace devra être intégré à la réflexion 
d’ensemble afin d’en étudier les po-
tentialités. 

Les services techniques compte 3 
agents techniques (1 espaces verts, 
1 bâti, 1 mécanique/bâti). La com-
mune possède également un tissu 
associatif dynamique œuvrant sur les 
espaces publics de la commune.

L’école est située dans le périmètre 
de protection de monuments his-
toriques. À ce titre, l’Architecte des 
Bâtiments de France devra être 
consulté dans le cadre du projet.
Elle est également située en zone 
de présomption de prescriptions ar-
chéologiques.



17

	* 1 135 habitants
	* Situé entre Saintes et Cognac au cœur du vignoble
	* Couvert par le périmètre soumis à l’avis de l’Architecte des Bâti-
ments de France ( église et Maison de la Gaieté classé MH)
	* Couvert par une zone de présomption de prescriptions archéo-
logiques
	* Élue référente: Anne-Sophie Serra-Davisseau.

	* 4 classes
	* 85 élèves environ 
(36 en maternelle, 49 
en élémentaire)

	* 1 cantine scolaire
	* 1 salle de motricité / 
périscolaire
	* 1 bibliothèque
	* 1 dortoir

Notre 
commune

Notre
école

FICHE RéCAP,

Entree

Cour 

élémentaire

Cour 

maternelle

Classe

Classe

Classe

Accès 

technique

motricité périsco

Limite

Clôture

Espace 

intermédiaire

Limite 

Portail

Mairie

Classe

cantine

Bureaux
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Les cours

Situation et accès des cours : 

	* 2 cours distinctes entre maternelles et élémentaires, séparées par un bâtiment
	* Cour élémentaire située à l’arrière de la Mairie
	* Un espace intermédiaire non utilisé entre les deux cours
	* Accès école directement depuis la place de la Mairie et accès technique à l’arrière 

Enjeux prioritaires de la commune : 

	* �Lutter contre la chaleur en créant des îlots de fraicheur
	* Créer des espaces de jeux et d’épanouissement naturels, végétalisés
	* Diminuer les surfaces imperméables pour que l’eau de pluie retourne à la terre 

Composition des deux cours :

La cour maternelle

	* 640 m2 de surface en enrobé 
	* 1 arbre taillé
	* Des marches / murets
	* 2 petites auvents en continuité du bâti
	* 1 clôture métallique
	* 1 banc
	* 1 structure de jeux avec sol 
amortissant
	* Des marquages au sol pour les jeux

La cour élémentaire

	* 750 m2 de surface en enrobé
	* 1 haie taillée en limite de l’espace 
Mairie
	* 2 arbres taillés
	* 1 banc
	* 1 structure de jeux avec sol amor-
tissant
	* Des marquages au sol pour les 
jeux
	* 1 rampe d’accès



Structure de jeux et sol amortissant

Surface enrobé avec quelques marquages au sol pour le sport

L arbre au centre de la cour

19

La Cour élémentaire



Façade de classe

Espace de la Mairie délimité 
par une haie taillée et muret

Arrière de la Mairie, 
donnant sur la cour enrobée et arbre  comme seul point ombragé

20



Ambiance minérale 
entre sol et murs

Arbre et banc , 
espace ombragé de 

la cour

Surface enrobée 
et sol amortissant 
composent la cour

Arrière de la Mairie, 
donnant sur la cour enrobée et arbre  comme seul point ombragé
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La Cour maternelle



Espace intermédiaire inoccupé 
entre cour maternelle et cour élémentaire de chérac

La structure de 
jeux  et son sol 

amortissant

Rampe et marches 
en béton au pied 

de ce mur gris

22
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Nord

école 
maternelle

école 
élémentaire

parking

gymnase

Eglise

Mairie

stade

SEMUSSAC
ECOLE PRIMAIRE
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La commune de Semussac compte 
2532 habitants. Elle est située dans 
l’arrière-pays de l’estuaire de la 
Gironde, entre Saint-Georges-de-
Didonne et Cozes. Elle bénéficie de la 
proximité des stations balnéaires de 
la Côte de Beauté tout en conservant 
un caractère rural.

Le secteur des écoles se situe au 
cœur du bourg, non loin de l’église et 
de la mairie. 

Le projet de réaménagement de 
la cour d’école se concentrera sur 
l’école élémentaire, qui est composée 
de 5 classes, et elle accueille un peu 
moins de 100 élèves. 
Celle-ci présente des problématiques 
d’îlot de chaleur et est caractérisée 
par un déficit d’éléments naturels.

La cour représente une surface d’en-
viron 850 m2 dont une partie, d’une 
superficie d’environ 150 m2, est re-
couverte par un préau. 
 
La cour élémentaire se compose d’un 
vaste espace majoritairement miné-
ral, ponctué de quelques arbres de 
faible développement offrant un om-
brage très limité. 
Le sol est presque totalement re-
vêtu d’enrobé, complété par deux 
secteurs engazonnés (avec plaques 
alvéolées). Ces dernières constituent 
les seules surfaces perméables de la 
cour mais ont une apparence sèche 
et plutôt stérile.

Plusieurs bancs sont disposés le long 
des façades d’un des bâtiments sco-
laires. Quelques marquages au sol 
permettent d’animer l’espace et pro-
posent des jeux simples aux enfants.

Le terrain présente une pente régu-
lière du nord vers le sud. Les eaux 
pluviales sont collectées par des 
grilles avaloirs situées à la jonction 
avec le préau. Un cheminement en 
béton désactivé assure la liaison avec 
l’école maternelle. 

Afin de gérer les différences de ni-
veau, plusieurs marches et bordures 
structurent les espaces, notamment 
au droit des accès aux salles de 
classe.

Les priorités de la commune sont : 
végétaliser la cour avec entre autres, 
des arbres de haut-jet qui ombra-
geront les classes dans quelques 
années, et créer des zones et des am-
biances différentes afin de proposer 
les activités calmes ou dynamiques 
aux enfants. 

Les services techniques compte 5 
agents techniques dont 2 pour les 
espaces verts. 
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Nord

4 
cl

as
se

s

restaurant 
scolairepréau

Entrée
école 

élémentaire

Place de l église

a
ccè

s techniqueCour 
école 

élémentaire

Cour 
école maternelle

courette 
d accueil

Notre
commune

Notre
école

FICHE RéCAP,

	* 2500  habitants au 1er janvier 2025
	* Située non loin de Royan en secteur arrière littoral 
	* Élue référente : Agnès Egreteau 

	* Une école élémentaire : env. 100 enfants répartis en 5 classes 

	* 1 restaurant scolaire situé entre les 2 écoles (maternelle et élémen-

taire)
	* �Un grand préau
	* Une courette située à l’entrée, espace-tampon entre l’école et la rue 
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La Cour élémentaire

Situation et accès
 
	* Une grande cour bordée par les classes et le restaurant scolaire
	* École au cœur du bourg, au milieu d’un tissu résidentiel
	* Entrée principale de l’école élémentaire depuis la rue des vignes
	* Accès technique depuis la rue des deux moulins

La cour

	* 1 cour de 830 m2 dont 
	* �1 préau de 150 m2
	* Une dénivellation si-
gnificative gérée en pente 
douce

Le mobilier 
et les jeux

	* Plusieurs bancs sont dis-
posés le long des classes
	* Marelle peinte au sol
	* Tableau d’expression sous 
le préau

La végétation
 

	* 100 m2 enherbés
	* 2 arbres (prunus)                          	
trop jeunes pour 
apporter ombrage et 
fraîcheur

Enjeux prioritaire de la commune : 

	* Végétaliser la cour d’école pour lutter contre l‘effet îlot de chaleur, planter des arbres 
pour ombrager les classes
	* Créer des zones de repos et des zones actives, élargir l’offre de jeux 
	* Réduire les surfaces imperméables pour que l’eau de pluie retourne à la terre
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Entrée de la cour 
par le préau

L entrée de l école se fait 
par une courette 

très minérale



28

Entrée de l école élémentaire

un bac à sable 
situé près des arbres taillés sévèrement

La cour est divisée  par un marquage jaune en deux secteurs, 
l un actif avec les jeux de ballons et l autre réservé aux jeux calmes 
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Zoom sur l un 
des secteurs engazonnés

Vue sur le restaurant à gauche 
et l école maternelle à droite

Vue panoramique sur l ensemble de la cour
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Les jeux de la cour de 
semusssac

Les 2 arbres de la 
cour
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VILLARS EN PONS 
ECOLE MATERNELLE ET COURS PREPARATOIRE

Mairie

parking
école

café

RD
 1
25

école

église

salle des fetes
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A quelque kilomètres de Gémozac et 
de Pons, la commune de Villars-en-
Pons accueille 583 habitants. 
Elle est caractérisée par la présence 
de son église romane, inscrite au titre 
des Monuments Historiques.

L’école fonctionne dans le cadre d’un 
Regroupement Pédagogique Inter-
communal (RPI) avec la commune de 
Jazennes. Les deux classes de mater-
nelles et CP sont à Villars-en-Pons. 

L’école accueille presque 50 élèves 
répartis dans deux classes. Elle est lo-
calisée à l’arrière de la mairie. La cour 
s’étend en U autour d’un bâtiment 
central occupé par un appartement 
communal.
La cour de récréation est cernée entre 
la mairie et l’école totalement recou-
verte d’enrobé exceptés 2 carrés 
qui accueillent des jeux de motricité 
et bénéficient ainsi d’un sol souple 
amortissant. 
On note également la présence de 2 
petits préaux :
•	 Un premier à proximité de la 
cantine ;
•	 Un second, de hauteur réduite 
adaptée à la taille des enfants, qui 
dispose également d’un sol souple et 
regroupe des jeux mobiles.
Le centre de la cour est occupé par 
un puits ancien, peu mis en valeur. 
L’ombrage de la cour est aujourd’hui 
très limité et repose essentiellement 
sur les deux préaux, on noté éga-
lement la présence un arbre taillé 
(existant) dont l’ombre est réduite. La 

végétation est par ailleurs quasiment 
absente. 
En revanche, les abords de la cour 
sont entièrement végétalisés. Les 
terrains situés à l’arrière de l’école ap-
partiennent à la commune et il semble 
pertinent d’intégrer ces espaces à la 
réflexion globale d’aménagement . 
Ce terrain offre des vues intéres-
santes sur le clocher de l’église et la 
campagne environnante, et repré-
sente un potentiel important.

Aussi, un espace est actuellement 
utilisé pour la pratique de « l’école du 
dehors », avec l’installation de mobi-
lier léger. Cette expérience constitue 
un point d’appui intéressant pour en-
visager le développement d’espaces 
pédagogiques extérieurs plus diver-
sifiés et davantage connectés aux 
espaces naturels environnants.
L’école étant située dans le périmètre 
de protection de l’église, l’Architecte 
des Bâtiments de France devra être 
consulté dans le cadre de toute ré-
flexion d’aménagement.

Les services techniques comptent 2 
agents polyvalents mutualisés avec 
la commune de Jazennes (1 semaine 
sur 2 sur chaque commune). 
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	* Village situé à égale distance entre Gémozac et Pons
	* Au cœur d’un bourg saintongeais
	* Élue référente : Hélène Renou

	* 2 classes à Villars en Pons 
	* 50 élèves environ 
	* En RPI avec Jazennes
	* 1 cantine scolaire 
	* 1 bibliothèque

Notre 
commune

Notre
école

FICHE RéCAP,

Entrée

Deux Classes

Cantine

Salle des fêtes

Préau

Bibliothèque

Préau

café
Classe 

du dehors

Mairie

Appartement

Local 
technique

Rue des écoles



34

La Cour élémentaire

Situation et accès
 
	* École au cœur du bourg qui jouxte les équipements du village 
	* Située en lisière du bourg qui offre une proximité et des vues sur la 
campagne alentour. 
	* Entrée principale de l’école élémentaire depuis la rue des écoles
	* Les abords de l’école (bâti et non-bâti) sont propriété de la commune 
et représentent un potentiel intéressant

La cour

	* 1 cour de 850 m2 dont 
	* �2 préaux (25 et 45 m2)

Les jeux
 

	* Des tricycles 
	* Des éléments mobiles de motricité
	* Un tableau d’expression sous le 
préau

La végétation
 

	* Un arbre taillé 
(tilleul)

Enjeux prioritaires de la commune : 

	* Apporter un maximum de fraîcheur et d’ombre à la cour
	* Adapter les espaces (mobiliers et jeux) à tous les enfants et ouvrir l’espace sur 
la nature environnante (prairie derrière l’école)
	* Repenser la gestion de l’eau (eaux pluviales, activités ludiques et pédagogiques)
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Vue sur la première 
moitié de la cour, avec 
le petit préau décoré 

d une fresque 
et le seul arbre 

de la cour. 
Le sol du préau est 

amortissant. 
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Tricycles stockés dans le 
local près du puits

Autre secteur dédié 
aux modules de 
motricité sur sol 
amortissant

Partie ouest de la cour, 
avec vue sur la mairie
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Partie est de la cour, la cantine se trouve au 
fond du préau.



38

Lieu de regroupement utilisé 
pour la classe du dehors 
... juste à coté de la cour

Le pré situé à l arrière de l école, 
offre une belle vue sur l église 
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PIC ET PIC 
ET COLEGRAM :

* règles du jeu *

Nos attentes :

Réemploi et sobriété // Participatif // Végétal // Cour pour tous 

Les aménagements seront réalisés dans un esprit de sobriété, en favorisant 
le réemploi et en sollicitant les ressourceries, ainsi que d’autres structures 
ou associations locales. Certaines phases de travaux devront être réalisées 
en régie avec les services techniques et sous forme de chantiers partici-
patifs incluant les enfants, les enseignants, le personnel du périscolaire, 
les parents d’élèves, les habitants de la commune... L’équipe de maîtrise 
d’œuvre prendra également part aux travaux et/ou animera les dits chan-
tiers participatifs. Le végétal prendra une place essentielle dans le projet 
futur. La nouvelle cour proposera aux enfants une offre d’activités et de jeux 
élargie qui sollicite leur imaginaire, et répondra à leur créativité.  

L’équipe de maîtrise d’œuvre 

L’équipe de maîtrise d’œuvre se portera candidate pour 1 ou 2 communes 
maximum. Elle sera composée d’un ou de plusieurs professionnels présen-
tant des compétences et/ou expériences significatives en aménagement 
d’espaces publics et de paysage. Le/la mandataire de l’équipe sera un 
paysagiste-concepteur, ou cursus équivalent avec expérience significa-
tive. D’autres expériences seront fortement appréciées : implication de la 
maîtrise d’usage et concertation, pédagogie scolaire, suivi et réalisation de 
chantier et compétences en fabrication de mobilier, de jeux et cabanes... 
L’équipe pourra s’entourer de façon ponctuelle d’autres compétences ju-
gées utiles à la poursuite des objectifs. 
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Le budget

Le budget alloué est de 60 000 € H.T. par cour.

Cette enveloppe globale comprend l’ensemble des dépenses :
•	 Rémunération de l’équipe de maîtrise d’œuvre  

(Toutes phases comprises, de la conception au chantier inclus)
•	 Facture d’entreprises sollicitées (ponctuellement) pour le chantier 
•	 Achat de matériaux, végétaux, etc. 

La répartition du budget est laissée au choix de l’équipe candidate, qui se 
positionne au moment de la candidature. 

La part allouée à l’enveloppe travaux devient dès lors l’enveloppe maxi-
male allouée aux travaux. Le projet devra s’adapter à cette enveloppe, sans 
possibilité de deuxième phase de travaux ou d’avenant sur le montant des 
travaux. Un devis pour la partie rémunération sera demandé aux équipes 
présélectionnées pour la deuxième phase de sélection (entretiens) en cohé-
rence avec la répartition annoncée lors de la candidature. 

La collectivité engage ses services techniques (agents et équipe-
ments) dans la limite de ses capacités (variable selon les collectivité) 
et de manière à ne pas porter atteinte de façon excessive au fonction-
nement ordinaire de la collectivité (disponibilités estivales réduites...). 
Il appartiendra à l’équipe d’adapter le projet (techniques, temporalités, orga-
nisation) aux contraintes et ressources des services techniques de la collec-
tivité. 

La prestation ne comprend pas d’intervention sur les clôtures, les réseaux, 
la dépollution et le bâti, excepté pour des aménagements légers type sup-
port pour plantes grimpantes, fresque, modifications sur les gouttières, etc. 

L’équipe de maîtrise d’œuvre devra s’assurer de répondre aux différentes ré-
glementations et normes en vigueur.
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Critères de sélection de l’équipe de maîtrise d’œuvre 

L’appel à candidatures a pour but de choisir les équipes de maîtrise d’œuvre. 
Le jury sera principalement composé des élus et usagers de la commune 
concernée et du CAUE de la Charente-Maritime. D’autres membres pourront 
être invités pour les entretiens. 

La sélection des équipes se déroulera en 2 étapes : 
•	 Une pré-sélection réalisée à partir des dossiers de candidature (voir 

pages suivantes) 
•	 Un entretien en présentiel vpour les équipes présélectionnées. Des 

précisions sur la répartition financière seront demandées aux candi-
dats présélectionnés, en amont de cet entretien. Les pièces adminis-
tratives seront à fournir à la maîtrise d’ouvrage également à cette étape.

  
Selon la ou les communes auxquelles elles répondent, les équipes devront 
être disponibles sur les créneaux suivants :
		  Bussac-sur-Charente : le lundi 21/09 après-midi
		  Chérac : le mardi 29/09 après-midi
		  Semussac : le vendredi 02/10 matin
		  Villars-en-Pons : le jeudi 24/09 matin

Les principaux critères de sélection relatifs au choix final de l’équipe de  
maîtrise d’œuvre sont : 

•	 Les références similaires 
•	 L’expérience et la mise en œuvre de démarches participatives (en 

conception et en chantier)
•	 La qualité de la méthode de travail proposée associant à la fois la maî-

trise d’ouvrage et la maîtrise d’usage pour :
	 - Les étapes de concertation avec les scolaires (enfants et adultes)
	 - Le travail en collaboration avec les services techniques et les élus
	 - �Les étapes participatives avec tous les publics 

(enfants, parents, associations,...)
•	 L’expérience et l’implication pour les phases de réalisation
•	 La capacité à mettre en œuvre un projet de paysage (principes, détails, 

réalisation, entretien).

Le jury sera également sensible à : 

•	 La pluridisciplinarité de l’équipe
•	 La compréhension du sujet, du contexte et de la démarche
•	 La capacité à mobiliser et impliquer les différents acteurs
•	 Les compétences techniques et l’expérience du chantier
•	 La capacité à accompagner une réalisation en régie
•	 Le sens de l’écoute et la force de proposition.
•	 Le respect du calendrier. 
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Déroulé et contenu de la mission, planification 

Chaque phase de travail se terminera par une présentation du travail effectué 
par la maîtrise d’œuvre. Le comité de pilotage présent à ces réunions sera 
composé au minimum : élus, 1 représentant de l’école, 1 représentant des 
services techniques et le CAUE. 
Chaque COPIL fera l’objet d’un compte-rendu rédigé par la maitrise d’œuvre.
A sa réception, la maitrise d’ouvrage aura un temps de réflexion et sera validé 
10 jours plus tard.
Les documents principaux (DIAG, AVP, PRO, Plan de plantation etc.) devront 
être transmis à chaque étape à la maîtrise d’ouvrage et au CAUE.

Réunion de démarrage (COPIL n°1) 						    
	
Cette réunion de présentation du projet et de son contexte permettra de faire 
connaissance avec l’ensemble des acteurs. Elle intègre la visite des lieux 
d’intervention et du périmètre élargi. La maîtrise d’ouvrage mettra à disposi-
tion tous les éléments techniques disponibles (plan des réseaux, plan topo, 
diagnostic etc.)
Le premier COPIL aura lieu entre la semaine 42 et la semaine 45.

Phase de travail - diagnostic/esquisse : 

Diagnostic à établir en concertation avec les élus, les agents des services 
techniques et d’entretien des locaux, les enseignants, le personnel du péris-
colaire et les élèves. 
Les parents d’élèves, le personnel de la cantine pourront aussi être question-
nés et sollicités, et pourront également devenir acteurs du projet. 
 
L’équipe de maîtrise d’œuvre devra effectuer :  
•	 Des ateliers de concertation avec l’ensemble des acteurs ou ses repré-

sentants
•	 Un inventaire des ressources disponibles dans les alentours
•	 Une synthèse des étapes de concertation 
•	 La définition des enjeux
•	 L’élaboration de 1 à 2 scénarios.
>> Cette phase se terminera par le COPIL n°2  où seront présentés le 
diagnostic, les enjeux et les scénarios. 
La période pressentie pour le second COPIL se situe entre la semaine 1 et 
semaine 2.
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Une journée d’échanges et d’informations sur la réglementation des 
aires de jeux et les normes en vigueur est prévue à destination des 
élus, des services techniques et des équipes de maîtrise d’œuvre. 
Cette journée sera collective, et permettra aux communes et équipes 
d’échanger sur leur mission. Une partie théorique sera présentée le matin 
tandis que l’après-midi sera consacrée à l’étude des esquisses des équipes 
de maîtrise d’œuvre. Dans le but d’avoir une connaissance commune et 
partagée, la participation requise pour un représentant de la maitrise 
d’œuvre, un représentant élu et un représentant des services techniques, 
au minimum

Période envisagée :  semaines 3/4

Phase de travail - projet :
 
Finalisation du projet suivant les retours de la maîtrise d’ouvrage (plans 
d’exécution...), en respectant les attentes énoncées dans «les règles du jeu».
Le projet détaillera :
•	 Les revêtements des sol, (matériaux, caractéristiques, mise en œuvre...)
•	 La gestion intégrée des eaux pluviales selon les nouvelles pratiques 
•	 La palette végétale (diversité des formes, des espèces, et compatibilité 

en milieu scolaire) 
•	 Les éléments de mobilier avec leurs caractéristiques techniques, leurs 

atouts, le caractère multi-usages ...
•	 Le planning envisagé des étapes de chantier en cohérence avec  

les participants
•	 Une synthèse sur la co-construction avec les services techniques  
•	 Une estimation détaillée du projet.        
Cette étape comprend également des échanges avec l’ABF, jusqu’à l’obten-
tion d’un accord, ainsi que la rédaction d’une déclaration préalable. 
>> Cette étape se terminera par le COPIL n°3 où seront présentés l’en-
semble des pièces techniques. Une validation par la maîtrise d’ouvrage 
sera nécessaire avant de poursuivre la phase chantier. 

Phase de travail opérationnelle : 

La phase chantier démarrera par un atelier de préfiguration avec les élèves 
(et le CAUE si besoin) qui permettra de concrétiser le projet. Ce journée 
permettra de tester et de confirmer avec l’ensemble des usagers certains 
points (emplacement, largeur ...) du projet.  

L’équipe de maîtrise d’œuvre affinera chaque détail et ajustera la mise en 
œuvre en relation avec 
- Les services techniques, en l’adaptant à leurs compétences spécifiques 
- Les volontaires pour les étapes participatives 
- Les entreprises. 
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Des qualités sont attendues concernant la communication et les méthodes 
de travail collaboratif avec l’ensemble des participants. D’autre part la sé-
curité du chantier sera garantie pour tous et tout au long de cette phase. 
Des points d’étapes réguliers seront prévus lors de cette phase chan-
tier. 

L’équipe de maîtrise d’œuvre proposera une fréquence de réunions sur le       
terrain. 	
>> Finalisation des livrables, réception du chantier (COPIL n°4) 

L’équipe réalisera un cahier d’entretien qui sera transmis aux services  
techniques intégrant des précisions sur la gestion des lieux, le rechar-
gement des matériaux, l’entretien des espaces végétalisés, le calendrier 
d’entretien. Une charte sera également rédigée à destination des usagers.  

Après validation par la maîtrise d’ouvrage, un moment festif permettra de 
réunir l’ensemble des participants. 

NOTA : 
L’équipe de maîtrise d’œuvre mettra à disposition du CAUE 17, photos et 
autres visuels illustrant les différentes étapes de la mission. L’objectif est 
de réaliser un support (type carnet) dans le but de sensibiliser les élus sur 
les problématiques liées à l’aménagement des cours d’école.   

Dans le but d’améliorer la démarcher, un bilan sera effectué à la fin du pro-
jet à l’ensemble des participants d’une même commune.   
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Dossier de candidature  

Am stram graines
                                    

 �La fiche de candidature complétée directement sur le formulaire de la 
plateforme (voir ci-dessous ou sur le site caue17.fr)

Un fichier PDF unique comprenant dans l’ordre suivant : 

 �Une note de motivation et d’intentions (1 A4 recto/verso max)  
précisant la compréhension du sujet, la méthodologie et le rôle de chaque 
membre de l’équipe  

 �Un dossier de références présentant 4 références maximum (2 A4 recto/
verso max, avec des précisions sur le type de projet et le rôle de chacun)

 �Les CV et copies des diplômes de chaque membre de l’équipe

    �Le calendrier fourni (à télécharger sur la plateforme)  à compléter puis à 

déposer sur la plateforme

Le dossier de candidature complet doit être déposé
sur la plateforme dédiée (accessible depuis notre site internet)

avant le 28-08 2026 à 12h. 

(lien : https://caue17.fr)

La réception des candidatures sera notifiée par retour de mail. 
Les dossiers incomplets ou excédentaires ne seront pas pris en compte

NOTA : Une équipe ne peut candidater que sur 2 des 4 communes.

Les équipes séléctionnées aux entretiens devront faire parvenir au CAUE 
(5 jours avant) les documents suivants :

 �   L’ensemble de ses pièces administratives (assurance, etc.)

  

 �   Un devis détaillé (par compétences et suivant le déroulé de la mission).
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Calendrier

Lancement de l’appel à candidatures : 03 juillet 2026 
Date limite d’envoi des questions : 21 août 2026 jusqu’à 12h.
Date limite d’envoi des dossiers de candidatures : 28 août 2026 jusqu’à 12h.   

Entretiens finaux des équipes présélectionnées avec pièces techniques et admi-
nistratives :
		  Bussac-sur-Charente : le lundi 21/09 après-midi
		  Chérac : le mardi 29/09 après-midi
		  Semussac : le vendredi 02/10 matin
		  Villars-en-Pons : le jeudi 24/09 matin

Notification des équipes retenues : début octobre  (contrat Moa / Moe et signa-
ture d’une convention tripartite entre Moa / Moe / CAUE 17) 

COPIL 1 (réunion de démarrage) :  entre la semaine 42 et la semaine 45.

Phase de concertation en novembre / décembre 2026.

COPIL 2 : entre la semaine 1 et semaine 2

Journée d’échanges sur les normes et réglementation : entre la semaine 3 et 
semaine 4.

Déroulement de la mission complète  : octobre 2026 à l’automne 2027.  

* Les questions sont à adresser par mail à l’adresse contact@caue17.fr 
avec en objet «Am Stram Graines 3». 

Les réponses seront affichées sur la plateforme de dépôt 
de candidature via l’onglet FAQ.

 
Merci de ne pas solliciter les collectivités en direct. 
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Rôles de la maîtrise d’ouvrage

Compilation des documents techniques
•	 Relevé topographique  
•	 Diagnostic amiante de l’enrobé et HAP (Hydrocarbures Aromatiques Po-

lycycliques)
•	 DICT Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux auprès des 

concessionnaires
•	 Plan des réseaux
•	 Tous documents nécessaires complémentaires au bon déroulé de l’étude

Participation aux différentes réunions et COPIL avec validation des 
étapes (10 jours maximum après réception du compte-rendu).  

Participation à la journée d’échanges sur les normes et la réglementa-
tion des aires de jeux (présence des élus et services techniques).

La collectivité met à disposition : 
- Un/des agents des services techniques lors des phases de :
•	 Diagnostic 
•	 Conception en concertation
•	 Travaux dans la limite de ses capacités et de manière à ne pas porter 

atteinte de façon excessive au fonctionnement ordinaire de la commune. 
La collectivité s’engage à définir un nombre de jours ou périodes en amont 
du chantier et à préciser :  
– Les matériaux disponibles (copeaux de bois, troncs d’arbres, terre, 
pierres...)
– Le matériel communal (remorques, engins...).

Les chantiers participatifs sont limités à des interventions simples. Ils ex-
cluent toute tâche technique ou dangereuse et sont placés sous la respon-
sabilité du maître d’ouvrage.

La Commune fera les liens et facilitera les échanges avec l’équipe péda-
gogique, le personnel de l’école et les parents d’élèves et participera à la 
communication via ses canaux de communication auprès des groupes 
habitants.

Selon le projet et si nécessaire : les honoraires du bureau de contrôle pour 
la mission de suivi et la certification des jeux et la coordination SPS seront 
pris en charge par la Collectivité.
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